

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии (конкурсная комиссия, аукционная комиссия, комиссия по подведению итогов запросов предложений)

№98/24.06.16/ЗПЭ
(заявка № 01.09-07-299
от 21.06.2016)

№ 01.08-19-286 от 14.07.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:	<p>Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: электронная торговая площадка ОТС-tender.</p> <p>Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: 07.07.2016г., 06.30ч.</p> <p>Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 – 1 226 688,47 руб. с НДС.</p> <p>1. Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке заявки. Члены Комиссии, специалисты Организатора закупки и приглашенные эксперты изучили поступившую заявку. Рассмотрение и оценка заявок сведены в Отчет о рассмотрении и оценке заявок. Комиссии предлагается одобрить Отчет о рассмотрении и оценке заявки.</p> <p>2. О признании заявки участника соответствующей условиям запроса предложений. Предлагается признать по Лоту №1 «Ремонт кровли главного технологического корпуса машзала ЦГН об.402» заявку участника ООО «БСМ» соответствующей требованиям Документации о закупке.</p> <p>3. Об определении победителя запроса предложений. Предлагается признать по Лоту №1 «Ремонт кровли главного технологического корпуса машзала ЦГН об.402» победителем участника ООО «БСМ», зарегистрированного по адресу: 453256, РФ, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Нуриманова, д 8, стоимостью 1 104 019,62 руб. с НДС, сроком окончания работ в декабре 2016г. и порядком расчета в течение 90 календарных дней после полного завершения работ.</p>
РЕШИЛИ:	<p>1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и оценке заявки.</p> <p>2. Признать по Лоту №1 «Ремонт кровли главного технологического корпуса машзала ЦГН об.402» заявку участника ООО «БСМ» соответствующей.</p> <p>3. Признать победителем по Лоту №1 «Ремонт кровли главного технологического корпуса машзала ЦГН об.402» участника ООО «БСМ», зарегистрированного по адресу:</p>

	453256, РФ, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Нуриманова, д 8, стоимостью 1 104 019,62 руб. с НДС , сроком окончания работ в декабре 2016г. и порядком расчета в течение 90 календарных дней после полного завершения работ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:	«За» <u>7</u> (семь) членов Комиссии. «Против» <u>0</u> (ноль) членов Комиссии.